



旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA
Institute for Tourism Studies

項目名稱：旅遊學院望廈迎賓館改善工程

公司名稱	價格(澳門幣)	接納或不接納	施工期
永興工程有限公司及堅良建設有限公司	MOP 23,880,000.00	接納	第一階段280工作天 第二階段190工作天
得寶建築集團有限公司	MOP 26,800,000.00	接納	第一階段290工作天 第二階段190工作天
安穩建築工程有限公司	MOP 25,753,522.10	接納	第一階段276工作天 第二階段184工作天
閩建建築工程有限公司	MOP 24,425,835.30	接納	第一階段280工作天 第二階段190工作天
奧斯建築策劃及工程有限公司	MOP 25,950,000.00	接納	第一階段300工作天 第二階段200工作天
永基中東工程有限公司	MOP 26,829,730.20	接納	第一階段298工作天 第二階段198工作天
中德工程有限公司	MOP 32,619,000.00	接納	第一階段285工作天 第二階段190工作天
華聯創基建築工程有限公司	MOP 24,628,576.40	接納	第一階段279工作天 第二階段186工作天

獲以下認證：
Certificado pela:

Certified by:



澳門望廈山
電話: (853) 2856 1252
傳真: (853) 2851 9058
www.ift.edu.mo

Colina de Mong-Há, Macau
Tel: (853) 2856 1252
Fax: (853) 2851 9058
www.ift.edu.mo